

## Dodatečná informace č. 4

k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané formou otevřeného řízení podle § 27 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky	„Centrum sklářského umění huť František v Sázavě – stavební úpravy a nástavba objektu hutě František č.p. 218“
Zadavatel:	Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František
Sídlo:	Pod Čihadlem 386; 285 06 Sázava
IČ:	27899161
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Ing. Jaroslav Krčmář

V souladu s ustanovením § 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Pardubice, PSČ 530 02, zastoupený Ing. Janou Dvořákovou.

Na základě dotazu, vzneseného jedním z dodavatelů v průběhu prohlídky místa plnění sděluje zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona následující dodatečné informace:

### Dotaz 4/1

*Uchazeč žádá objasnění termínu zahájení stavby a sice v reakci na posunutí termínu pro odevzdání obchodních nabídek uchazečů.*

### Odpověď 4/1

**Termín pro ukončení stavby zůstává stejný bez ohledu na posun odevzdání nabídek.**

### Dotaz 4/2

*Je součástí předmětu plnění pouze součinnost před zahájením kolaudačního řízení a/nebo je součástí předmětu plnění i zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu stavebního díla po ukončení prací zhotovitelem?*

### Odpověď 4/2

**Součástí předmětu plnění je Inženýrská činnost a všechny činnosti související pro zajištění kolaudačního rozhodnutí v právní moci zajištěné nejpozději do termínu dokončení prací zhotovitelem, uchazeč toto ocení v položce 5.05. na listu "Přípravné práce"**

### Dotaz 4/3

*Pro rozptýlení možné nejasnosti ohledně „dokumentace pro realizaci stavby“ žádá uchazeč o upřesnění, kdo bude jejím dodavatelem – z předaného návrhu SoD například jednoznačně tato skutečnost nevyplývá. Bude tedy realizační dokumentaci stavby dodána zadavatelem (investorem) před podpisem samotné SoD anebo bude součástí plnění zhotovitele stavby? V tomto případě žádáme o aktualizaci Výkazu výměr pro ocenění stavby.*

### Odpověď 4/3

Realizační dokumentací rozumíme již předanou dokumentaci pro výběr zhotovitele, která je zpracovaná v podrobnosti realizační dokumentaci. Tedy není součástí plnění zhotovitele stavby. V případě připomínek k dokumentaci pro výběr zhotovitele v podrobnosti realizační dokumentaci můžete vznést další dotaz. Aktualizace VV by byla potřebná pouze v případě změn v již uveřejněné dokumentaci, což nepředpokládáme.

Pokud uchazeč v dokumentaci pro výběr zhotovitele, která je v úrovni prováděcí dokumentace, požaduje vyšší podrobnost výkresů, detailů apod., pak tyto práce ocení v položce 6.06. Zpracování dílenských dokumentací na listu "Přípravné práce".

Za zadavatele: Ing. Jana Dvořáková, Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.

V Pardubicích, 21.6. 2012