

Dodatečná informace č. 5

k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané formou otevřeného řízení podle § 27 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky	„Centrum sklářského umění huť František v Sázavě – stavební úpravy a nástavba objektu hutě František č.p. 218“
Zadavatel:	Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František
Sídlo:	Pod Čihadlem 386; 285 06 Sázava
IČ:	27899161
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Ing. Jaroslav Krčmář

V souladu s ustanovením § 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Pardubice, PSČ 530 02, zastoupený Ing. Janou Dvořákovou.

Na základě dotazu, vzneseného jedním z dodavatelů v průběhu prohlídky místa plnění sděluje zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona následující dodatečné informace:

Dotaz 5/1

Uchazeč žádá objasnění skutečnosti, zda minimální lhůta výstavby 52 týdnů zahrnuje i dobu pro vydání i pro nabytí právní moci kladného kolaudačního rozhodnutí příslušnými orgány státní správy. Faktická doba pro výstavbu by pak byla zhruba o 1 kalendářní měsíc kratší.

Odpověď 5/1

Ano, rozumí se dle položky 05 oddílu Přípravné práce viz výkaz výměr, že součástí činností je v rámci inženýrské činnosti i zajištění kolaudačního rozhodnutí v právní moci. Termín dokončení stavby s ohledem na předpokládané odstraňování vad a nedodělků nemusí být shodný s termínem kolaudace.

Za zadavatele: Ing. Jana Dvořáková, Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.

V Pardubicích, 25.6. 2012